

発注者：株式会社ハートネットワーク

作成日：令和 8 年 7 月 30 日

本書は、令和 8 年 7 月 30 日付けで提出された質疑に対する回答です。

回答内容は参加者全社に共有します。

No.	質問事項（要旨）	回答
1	8 月 14 日提出締切の参加意思表明書（様式 1）は添付があるか。	失念していたため、令和 8 年 7 月 28 日に各社に送付いたしました。
2	①センター設備／②伝送路設備の提案書・見積は分けて提出でよい。各仕様書の数量に基づき一旦作成でよい。	提案書は、①センター設備構築業務・②伝送路設備構築業務を分けてご提出ください。契約も、それぞれ別々に締結することを想定しています。各業務への応札は、いずれか一方のみ、または両方のいずれも可能です。 各仕様書にお示した数量は参考値です。貴社の調査・設計結果に基づき数量を修正のうえご提案いただいて差し支えありません。数量を修正される場合は、その根拠（調査・設計結果）を説明・補完する資料（貴社のソリューション・構成に関する提案書。様式は問いません）を添付してください。 以上を踏まえ、提案内容に基づく見積書を、①・②それぞれについてご提出ください。
3	評価基準表の総合評価点の配分（センター設備・伝送路設備）の正しい配分は。	いずれの業務（①センター設備構築業務・②伝送路設備構築業務）についても、総合評価点は、技術評価点 60 点＋価格評価点 40 点（合計 100 点）です。両業務で配分に相違はございません。
4	スケジュール「提案内容の確認期間 8/18（月）～8/26（火）」の正しい日程は。	正しくは、提案内容の確認期間 令和 8 年 8 月 17 日（月）～8 月 26 日（水）です。
5	別紙 1-C、別紙 2-C の該当資料が無いので送付いただきたい。	別紙 1-C・2-C を参加者全社へ送付します。
6	公募要領の参考予算規模「148 百万円（税込）」「1202 百万円（税込）」は「税別」で相違ないか。	「税込」は記載誤りであり、正しくは「148 百万円（税別）」「1,202 百万円（税別）」です。
7	評価基準表と、センター設備 全体技術仕様書 4.1 章の表とで、評価項目数・配点が異なる。どちらを参照するか。	ご指摘ありがとうございます。評価項目数および配点につきましては、〔評価基準表〕を正といたします。〔センター設備 全体技術仕様書 4.1 章の表〕の記載は、これと相違があるため訂正いたします。本入札における評価は、評価基準表に基づき行います。 なお、総合評価点は、①・②いずれの業務についても、技術評価点 60 点＋価格評価点 40 点（合計 100 点）です。
8	伝送路 全体技術仕様書 2.1 章の心線数表と、令和 8 年度実施仕様書 2.5 章の表とで数字が異なる。後者が正しいと推察（前者は R8＋R9 が全体合計と不一致）。	ご指摘ありがとうございます。確認の結果、光ケーブル心線数の記載に相違がありました。令和 8 年度分として積算いただく正しい数量は下表のとおりです。

【No.8 補足】令和 8 年度分 光ケーブル心線数（正しい数量）

※本数量は、他社質疑（NEC 社 No.17）への回答と同一です。正誤確定後、両回答の数量を必ず一致させてください。

品目	数量
光ケーブル（8 心）	72,890 m
光ケーブル（24 心）	8,560 m

光ケーブル（60 心）	14,180 m
光ケーブル（100 心）	550 m
光ケーブル（200 心）	1,320 m
光ケーブル（300 心）	9,710 m

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ハートネットワーク お客様サービス局営業施設サービス課 山地伊作

TEL : 0897-32-7777 E-mail : yamaji@heartnetwork.jp